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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

A. Przedmiot   zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest budowa „Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu „tj. przebudowa istniejącego stadionu piłkarskiego : Stadion piłkarski  z pełnowymiarowym boiskiem o nawierzchni naturalnej ze sztucznym oświetleniem (tablica wyników, bramki z siatkami, chorągiewki, kabiny dla zawodników, tunel piłkarski), z dwiema (A- główna i B- boczna) krytymi trybunami dla 3014 widzów i zapleczem techniczno-socjalnym, treningowe boisko piłkarskie (bramki, siatki, chorągiewki) skatepark, przekształcenie ul. Śliwińskiego w pasaż pieszy z placem-Agorą. 
Należy wykonać pełnobranżowe  roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu   oraz z niezbędnym zakresem robót obejmujących instalacje wewnętrzne i sieci oraz wyposażenie techniczne. Realizowany obiekt będzie posiadał dominującą funkcję sportową (stadion z krytymi trybunami, boiska piłkarskie: główne i treningowe). 
B. Wyłączenia i ograniczenia do wyceny:
W ramach zamówienia należy wycenić i wykonać zakres prac wynikający z Projektów Wykonawczych z uwzględnieniem wskazanych przez Zamawiającego ograniczeń i zmian:

a) stadion piłkarski  : 

- z boiskiem piłkarskim  pełnowymiarowym  (68mx105m) o nawierzchni naturalnej, 
*) wyłącza się wykonanie sytemu ogrzewania boiska (nie wyceniać – w Formularzu cenowym elementy wykreślone);
- z sztucznym oświetleniem  o natężeniu 1400 lux. z 4 masztami o wys. 38mb.
- oraz dwiema krytymi trybunami (A -główna i B- boczna) z widownią na 3014 miejsc, pomieszczeniami zaplecza techniczno socjalnego, pomieszczeniami na potrzeby klubu, oraz pomieszczeniami przeznaczonymi na szatnie pokoje trenerów, sędziów oraz magazynami, 
*) nie wyceniać umeblowania – w Formularzu cenowym zakres  wykreślony;

*) wprowadza się zmianę materiału wykończeniowego elewacji trybun i kas z HPL na tynk cementowo –wapienny malowany farbą silikonową , likwidacja płyt HPL na zadaszeniu kas i wykończenie blachą stalową,
*) zmiana betonu B-25 W4 F150 na beton B-25 (zmian a dot. tylko fundamentów i ław fundamentowych, dla schodów na gruncie, murów oporowych, ściany wspinaczkowej powinien być zastosowany beton B-30

*) zmiana uszelnień Sika na hydroskop Mieszanka Profesjonalna (produkt dop. do 
kontaktu z wodą pitną ),
b) budynki kas – 
*) ze zmianami ograniczającymi ich ilość:  po dwie kasy przy trybunie A i B 
natomiast od strony od ul. Solnej bez budynku kasy – tylko 1 kołowrót wejściowy, 
w miejscu kas ogrodzenie zew. o wys. 250cm, z 2 furtkami o szer. 150 cm. 
c) boisko piłkarskie treningowe –o nawierzchni naturalnej 
d) skatepark – z ogrodzeniem i wyposażeniem
e) przekształcenie ul. Śliwińskiego w pasaż pieszy – przebudowa ulicy
f) wytworzenie placu – Agory  -
*) ze zmianami  materiału nawierzchni zamiast płyt granitowych  kostka betonowa 
gr 8cm w kolorze szarym oraz czarnym,
g) budowę parkingów - dla sam. osobowych i miejsc postojowych dla autokarów  -
parking sam. osobowych na 228 miejsc (zmniejszenie o 22 z pierwotnych 250 miejsc) na działce nr 137 oraz przebudowę ul. Kieleckiej na działce nr 139.
h) budowy sieci i przyłączy  - obsługujących inwestycję. 
i) zagospodarowaniem terenu, w tym z : zewnętrznym ogrodzeniem systemowym o wys. 2,5mb, piłkochwytem po stronie północnej boiska o wys. 6,17mb, od strony Agory kształtuje się skarpę ziemną (rezerwa pod trzecią trybunę ). 
Nie wyceniać dostawy sprzętu ruchomego (maszyn) – ten zakres do odrębnego przetargu.

   W zakresie zieleni przewiduje się :

   adaptacje istniejącej zieleni, w tym przesadzenie wartościowego modrzewia, uzupełnienie nasadzeń wysokich w pasach zieleni ul. Śliwińskiego i wzdłuż piłkochwytu, obsadzenie zielenią ozdobną średniowysoką skarpy przy Agorze oraz wykonanie we wskazanych miejscach żywopłotów grabowych, wycinkę wskazanych drzew -rys Plansza Zieleni Z03.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

         pow. zabudowy :          

trybuna A- zachodnia :                                         2.324,47 m2
trybuna B- wschodnia :                                        1.844,30 m2
Kasy (2 zespoły)                                                       141    m2
Trafostacja                                                                  16    m2
miejsca postojowe zamknięte (obsługa , VIP, zawodnicy)  39+ 2 BUS 
miejsca parkingowe ogólnie dostępne                               228 +2 BUS
C. Zakres rzeczowy robót 

Zakres rzeczowy zgodny z działami (branże, grupy robót)  wymienionymi w Formularzu cenowym (zał. nr 3 SIWZ). W zakresie robót mieszczą się również roboty wyburzeniowe istniejących obiektów (trybuny ziemne,  budynki tymczasowe kontenerowe).  Zakres zamówienia obejmuje wszystkie roboty budowlane opisane szczegółowo w dokumentacji projektowej, które są wymienione w części IV SIWZ, z wniesionymi zastrzeżeniami dotyczącymi wyłączeń, ograniczeń zakresu lub zmian materiałowych. 

1.   Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu  (dział IV, V, VI, VII, VIII, IX i X -wg zał. nr 3): 
    Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, konstrukcje trybun A i B (rob. ziemne, fundamenty, konstrukcje ścian żelbetowych, stropów i dach itp.), roboty wykończeniowe (architektura: ściany murowe, stolarka, posadzki, stropy, tynki, izolacje, obróbki, montaż siedzisk , posadzki), wykonanie zespołu 2 kas (dla tryb. A i B) , zagospodarowanie terenu (rob. przygotowawcze, ziemne, sadzenie drzew, wykonanie skarpy –rezerwy pod trybunę C, ogrodzenia zewnętrzne, wyposażenia boisk, murki, wyposażenia ciągów pieszych) .
2. Roboty sanitarne (dział I):

Instalacje sieci wodociągowej i przyłącza, zew. kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci zraszania boisk, przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów, wew. inst. kan. sanit. (tryb A i B), wew. inst wodociągowych, wentylacji mech. (tryb. A i B)  i 
wymiennikowi (tryb. A i B),
3. Roboty elektryczne (dział II) :
Instalacje i sieci elektryczne,  w tym: stacja SN, instalacje siły i oświetlenia, zasilanie 
central wentylacyjnych i instalacji  kas, instalacja odgromowa, montaż opraw 
oświetleniowych oświetlenie główne płyty boiska (1400lux , h=38mb), oświetlenie zewnętrzne terenu, system podgrzewania płyty boiska (bez kabli grzejnych) 

Instalacje niskoprądowe: budowa kanalizacji teletach., okablowanie strukturalne, wydzielone zasilanie (rozdzielnie TG, TKA, TKB), Instalacje zasilania – syst. bezp. (rozdz. TZ-1 TZ-2), nagłośnienie, system monitoringu wizyjnego CCTV, 
4. Roboty drogowe (dział III): 
Przebudowa ul. Śliwińskiego na pasaż pieszy i budowa ścieżki rowerowej, budowa 
układów komunikacji wew. (drogi dojazdowe do zapl. soc.-sanit. stadionu), budowa 
placu Agora, budowa nawierzchni boiska głównego stadionu i boiska treningowego, budowa naw. skateparku.
oraz :

5. Promocja - wykonanie billboardu i tablicy pamiątkowej o wsparciu zadania środkami z UE. (dział XII):

billboard (o wym. min 2mbx2,5mb) oraz stałą tablicę pamiątkową (o wym. min. 0,7mbx0,9mb), należy wykonać w sposób trwały, umieszczając tekst oraz grafikę, wg zasad obowiązujących dla  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007- 2013. Wytyczne są do pobrania na stronie www.rpo.wzp.pl /Informacja i Promocja/ Dokumenty do pobrania /logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, flaga Unii Europejskiej, herb Województwa Zachodniopomorskiego.  W powyższej sprawie można również skonsultować się z Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kołobrzeg, tel.: 094 35 51 583  (lub -626).

6 Obsługę geotechniczną i  geodezyjną, dokumentację powykonawczą, wyposażenie ppoż. (dział XIII):
W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej poprzez wykonanie przez uprawnionego geodetę pomiarów z podaniem powierzchni użytkowej wykonanych pomieszczeń, m2 nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. 
Obsługa geotechniczna (bieżące badania geotechniczne wykonywanych zagęszczeń gruntu i warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie) itp. 

Dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, aprobaty, atesty i certyfikaty na materiały, karty przekazania odpadów, Dziennik Budowy oraz oświadczenia Kierownika Budowy. 

Wyposażenie ppoż. obiektu na podstawie wytycznych ppoż. i opracowanej przez wykonawcę instrukcji ppoż. 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem.

7. Badania, pomiary, opinie, operaty, instrukcje, szkolenia  (dział XIV):  

Badania, opinie oraz instrukcje (np. instrukcja poż, instrukcja rozruchu, instrukcja użytkowania obiektu i inne) operaty oraz wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu przyszłego użytkownika obiektu (instalacje technologii) – potwierdzone protokołami podpisanymi przez przeszkolonych.
8. Rozruch technologiczny oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (dział XV):
Rozruch technologiczny musi być przeprowadzony zgodnie z przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z projektantem i zamawiającym) z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy) po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. W rozruchu będą brać udział przedstawiciele zamawiającego (4 osoby), użytkownika (4 osoby) i projektanta (4 osoby) a także przedstawiciele wykonawcy (wg potrzeb). Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu. 

Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu ) w 3 egz.

Wykonawca będzie upoważniony do zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwych organów (wymienionych w art. 56 ustawy z 07..07.1994r Prawa Budowlanego– Dz.U z 2006r nr 156 poz. 1118 ze zm.). Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie etapu II za pośrednictwem Zamawiającego . 

II. Uwagi i wyjaśnienia 

A. Uwagi:
1. Wykonawca w kosztach pośrednich „Kp” przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt wykonania na terenie robót tymczasowych objazdów i przejść dla pieszych, koszt wykonania organizacji ruchu na czas budowy, koszt zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów, koszty związane z uzyskaniem pozwolenia za zajęcie pasów drogowych oraz opłatami za czas ich zajęcia na okres prowadzenia robót. 
      
Pod tabelą formularza cenowego ( zał. nr 3 do SIWZ) wykonawca ma wpisać wskaźniki użyte do kosztorysowania robót, tj.: 

stawkę roboczogodziny kosztorysowej (zł) R,   narzuty (w %) : koszty pośrednie Kp, 

koszty zakupów (%)  Kz , wielkość zysku (%) Z .

2. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zadania (wg elementów wymienionych w Formularzu cenowym. Zał. Nr 3 do SIWZ) i złożenia w terminie 14 dni od podpisania umowy (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto). Harmonogram powinien być sporządzony w układzie miesięcznym. 

3. Przy podpisywaniu umowy wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe szczegółowe. Do wykorzystania jako źródło składników cenotwórczych (pkt. 8 w § 11 Części II SIWZ). 

4. Rozpoczęcie prac (II kw 2009) powinno nastąpić po przekazaniu placu budowy (w terminie do 14 dni od podpisania umowy) natomiast zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru powinno nastąpić nie później niż  do 28 lutego  2011r. Pożądane jest skrócenie terminu. 
Zakończenie całości zadania z odbiorem robót (wraz z dokumentacją powykonawczą), rozruch technologiczny i rozliczenie się finansowe wykonawcy z zadania musi nastąpić w okresie następnych 30 dni, tj. nie później niż do 31 marca 2011r. Wykonawca winien tak planować prace, aby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpiło w tym terminie.

5. Na sfinansowanie prac Zamawiający przeznacza w niżej wymienionych okresach kwoty nie większe niż :
a) w roku 2009r:   9. 500.000 zł brutto, 

b) w roku 2010r:  11.000.000 zł brutto,
pozostałe nakłady wynikające z oferty zostaną sfinansowane  w roku 2011. 
B. Wyjaśnienia: 

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną .

2. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i 
udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.
3. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

4. W przypadku, gdy wykonawca na etapie procedury przetargowej zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego- wykonawczego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu wykonawczego (wraz ze zmianami wprowadzonymi oficjalnie przez Zamawiającego lub wynikających z udzielonych  odpowiedzi i wyjaśnień). Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji. 

5. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu. 

6. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. Termin płatności będzie liczony od  daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu  zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym) wraz z podpisanymi protokołami odbioru. Szczegółowe warunki określono w  §16 i §17 projektu umowy (Część II SIWZ).
III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

Lokalizacja przedmiotu zadania : Kołobrzeg ul. Śliwińskiego, działki nr : 51/14, 51/15, 51/16, 136/2, 133, 134, 135, 137, 138, 139 w obrębie 11.
2009r. Część III  SIWZ„Regionalne Centrum Sportu– zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego Kołobrzegu”     str. 2

                                                              


