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wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2
1. W treści SIWZ nie podano terminu składania ofert. Prosimy o uzupełnienie. 

Odp. 1. 

Powyższe uzupełnianie dokonano przez udzielenie wyjaśnienia pismem I.III.7071-2/07/2008 z 29.06.09r. podając w miejsce kropek dzień i miesiąc : „05.08”. Datą składania jest „05.08.2009r”. Przedmiotowe wyjaśnienie jako plik „Pytania i odpowiedzi z 30-06-2009” jest umieszczone na stronie poświęconej przetargowi www.bip.um.kolobrzeg.pl . 

2. W Formularzu cenowym (zał. nr 3 do SIWZ) w dziale dotyczącym Rozbiórek istniejących budowli (dział IV) znajdują  się pozycje: 10. Rozb. Naw. przy tryb A i 11. Rozb. Naw. przy tryb B. Wykonawca nie odnalazł przedmiarów obejmujących przedmiotowe roboty. Prosimy wskazać , w których przedmiarach ujęto rozbiórki nawierzchni przy trybunach A i B lub uzupełnić brakujące przedmiary.

Odp. 2.
W rozdz. IV Formularza cenowego wprowadzono korektę: przekreślono wskazane poz.  odnoszące się do rozbiórek nawierzchni przy trybunach. Jako nie podlegających wycenie gdyż roboty były ujęte już w istniejących przedmiarach drogowych. Przesunięto numerację pozycji , pozycja wywozu materiałów z rozbiórki ma obecnie nr 11 - zmiana str 21 cz. I SIWZ(inna ilość wierszy do sumowania).
3. Dla wykazu pracowników Wykonawcy – osób funkcyjnych (zał. nr 5 do SIWZ) należy dołączyć „kserokopie uprawnień…oraz oświadczenie Kierownika wg uwagi nr 2”. W treści dokumentu brak jest uwagi nr 2 . Prosimy o uzupełnienie. Prosimy również o przekazanie wzoru oświadczenia,  o którym mowa.
Odp. 3.

Przepraszamy za zaistniały błąd. Prosimy o skreślenie słów: „..oraz oświadczenie 
Kierownika wg Uwagi nr 2.” ze zdania znajdującego się pod tabelką na str. 27 części I do SIWZ – Zał. nr 5 – zmiana str 27 cz. I SIWZ.
4. Prosimy o dostarczenie przedmiarów zapisanych w programie Excel lub w programie do kosztorysowania Norma.

Odp. 4. 


Przedmiary zostały udostępnione w wersji elektronicznej w formacie .pdf. Zamawiający nie przekaże innych wersji przedmiarowych.
5. W formularzu cenowym zał. nr. 3 do SIWZ) w dziale dotyczącym Architektury  Trybuny A (dział VI) znajduje się poz. : 18. Elewacje z paneli HPL. W części III SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia wprowadzono zmianę materiału wykończeniowego elewacji trybun i kas z paneli HPL na tynk cementowo wapienny. Jednocześnie zamawiający nie dopuszcza możliwości wpisania wartości „0,00” lub wstawienia kreski w Formularzu Cenowym. Prosimy o korektę Formularza Cenowego  biorąc pod uwagę fakt, że tynki zewnętrzne są ujęte w innej poz. formularza. To samo dotyczy Trybuny B – dział VIII, poz. 17.
Odp. 5.

Tak oferent ma rację. Korygujemy Formularz cenowy: w rozdz. VI  i VIII wykreślamy w/w pozycje odnoszące się do paneli HPL. Przesuwamy odpowiednio numerację pozostałych pozycji w rozdziałach (inna ilość wierszy do sumowania). Zmiana str 22 oraz 24 cz. I SIWZ .
UWAGA.

W Formularzu cenowym zgodnie z w/w informacjami wprowadzono modyfikacje i korekty;

Rozdz. I  : poz. 3 jest sumą składowych od 3.1 do 3.9

Rozdz. II : jako suma poz 1 i poz. 2 , gdzie :

poz. 1 jest suma składowych od 1.1 do 1.10

poz. 2 jest suma składowych od. 2.1 do 2.6

Rozdz. IV : suma od 1 do 11:  skreślono (XXX) pozycje rozb. nawierzchni przy trybunach

Rozdz. VI: suma od 1 do 22: skreślono pozycje z elewacją HPL

Rozdz. VII: poprawiono pozycję 3 – ma być 16 szt fundamentu F-2 oraz opis poz. 17, 23, i 24 tak jak tytułu  rozdziałów przedmiaru B.1.4

Rozdz. VIII: suma od 1 do 20: skreślono poz. z elewacją z HPL, poprawiono tytuł poz. 3 (jak w przedmiarze B.1.5

Z poważaniem 

         NACZELNIK 
WYDZIAŁU  INWESTYCJI
Krzysztof  Tkacz         
Wg rozdzielnika

Załącznik:

Zmienione str cz. I SIWZ : od 20 do 24, str 27 oraz str 4 z uzupełnieniem terminu 

Cz. II – zestawienie dokumentacji – str 1 z uzupełniniem poz. 7 
Opracował : mgr inż. Andrzej Rypina inspektor Wydz. I,  UM K-g, tel. (094) 35 51-542


