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CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPIS TREŚCI:

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania „Termomodernizacja przedszkola nr 3 w Kołobrzegu”.
Przedszkole nr 3 znajduje się przy ul. Unii Lubelskiej 23, nr działki 99 obręb 12 w Kołobrzegu. Przewiduje się wykonanie docieplenia i remontu budynku przedszkola oraz przebudowę instalacji sanitarnych wewnętrznych
W ramach prac należy wykonać: 
I. Branża budowlana
1. Przed dociepleniem ścian należy uzupełnić ubytki tynkówi wyrównać ściany pod ocieplenie zgodnie z zaleceniami producenta przyjętej technologii docieplenia.

2. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem zaprojektowanej kolorystyki elewacji.

3. Docieplenie stropodachu. 

4. Wymiana okien drewnianych na okna z profili PCV w kolorze białym.

5. Wymiana drzwi balkonowych, które umożliwiają wyjście na dach budynku przedszkola.

6. Wymiana zewnętrznych drewnianych drzwi wejściowych do budynku przedszkola na ocieplane drzwi z profili aluminiowych.

7. Naprawa istniejących schodów zewnętrznych na taras.

8. Demontaż istniejących balustrad i barierek zewnętrznych przy schodach i tarasach, na ich miejsce należy zamontować nowe projektowane przęsła.

9. Zabudowa patio wraz z konstrukcją wsporczą.

10. Instalacja odgromowa.
II. Branża sanitarna

1. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania:

· wymiana rur stalowych,

· wymiana instalacji grzejników członowych żeliwnych oraz rurowych na nowe grzejniki stalowe płytowe,

· wymiana istniejących zaworów przy grzejnikowych na zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną wzmocnioną  i zabezpieczoną przed manipulacją,

· zmiana systemu odpowietrzenia instalacji c.o. z centralnego na odpowietrzniki montowane przy grzejnikach

2. Modernizacja wymiennikowi (remont węzła cieplnego)

· wymiana istniejących wymienników na nowe wymienniki płytowe,

· wymiana układu uzupełniania zładu oraz automatyki węzła na dostosowaną do aktualnych wymogów MEC,

3. Instalacja solarna 

III. Dokumentacja powykonawcza

· mapa sytuacyjna powykonawcza, 
· dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, 
· badania, 
· aprobaty, 
· opinie, 
· Dziennik Budowy,
· oświadczenie Kierownika Budowy.
Uwagi !!!

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach              (Dz. U. z 2001r. nr 39 poz. 251 z późn. zmianami).
3. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i projektanta.  

4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji. 

6. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu. 

7. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

8. Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Oryginał gwarancji należy dostarczyć do Zamawiającego przynajmniej 2 dni przed ustalonym terminem podpisania umowy.
9. Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk. 


Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).
10.Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania należy dostarczyć  Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 
W pierwszej kolejności (w trakcie funkcjonowania przedszkola i podczas obecności dzieci - maj i I połowa czerwca) należy wykonywać roboty zewnętrzne związane m.in. z dociepleniem ścian zewnętrznych, remontem schodów zewnętrznych i inne bezpośrednio z nimi związane tj. wymiana okien. Kolejność wymiany okien w poszczególnych pomieszczeniach należy pisemnie uzgodnić z dyrekcją przedszkola przy obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z dyrekcją przedszkola należy również ustalić czas jaki zajmie wymiana okien w poszczególnych pomieszczeniach (ilości dni).

11.Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w II połowie kwietnia.             O dokładnej dacie spotkania Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie minimum 7 dni wcześniej.
II.  WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy                            i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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