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Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

TERMOMODERNIZACJA 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA 

1 Elewacja południowo-zachodnia
1

d.1
KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2.67 m2 2.670
RAZEM 2.670

3
d.1

KNR-W 4-
01 0353-
07

Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 4-
01 0353-
15

Wykucie z muru, wsporników stalowych - inst. odgromowa szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

5
d.1

KNR-W 4-
01 0545-
04

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku m

9.68+8.70 m 18.380
RAZEM 18.380

6
d.1

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku m

4.74 m 4.740
RAZEM 4.740

7
d.1

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku

m2

0.50*(10.31+4.42+1.91+9.26+5.50+11.91) m2 21.655
RAZEM 21.655

8
d.1

KNR-W 4-
01 0353-
11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

1.15+1.35+1.22+3*1.25+4.33+0.45 m 12.250
RAZEM 12.250

9
d.1

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.20*1.70 m2 2.040
RAZEM 2.040

10
d.1

KNNR 7
0701-06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2

1.30*2.25 m2 2.925
RAZEM 2.925

11
d.1

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzyd-
łowe oszklone na budowie

m2

1.30*2.15 m2 2.795
RAZEM 2.795

12
d.1

KNR-W 2-
02 0923-
01

Osłony okien folią polietylenowa m2

1.20*1.70+1.30*2.25+1.35*1.65+1.69*4.33+0.82*2.35+1.30*
2.27+3*1.25*2.00+4.00*2.45

m2 36.688

RAZEM 36.688
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13
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

33.27+10.00+3.82+41.82+0.16+6.99+31.90+0.10*2+6.34+
4.25+5.95

m2 144.700

potr ące-
nia

-poz.12 m2 -36.688

RAZEM 108.012
14
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.13 m2 108.012
RAZEM 108.012

15
d.1

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podło-
ża

m2

poz.13 m2 108.012
RAZEM 108.012

16
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.13 m2 108.012
RAZEM 108.012

17
d.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie płyt styropianowych do ościeży

m2

0.22*((1.20+1.70)*2+(2.65+2.05)*2+5.15*2+1.69+2.35+3*
(1.25+2.00)*2+2.45*2+4.00+(0.45+0.40)*2)

m2 13.121

RAZEM 13.121
18
d.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt

poz.13*6 szt 648.072
RAZEM 648.072

19
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.13 m2 108.012
RAZEM 108.012

20
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.17 m2 13.121
RAZEM 13.121

21
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.13/2 m2 54.006
RAZEM 54.006

22
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(1.20+1.70)*2+(2.65+2.05)*2+5.15*2+1.69+2.35+3*(1.25+2.00)
*2+2.45*2+4.00+(0.45+0.40)*2+30

m 89.640

RAZEM 89.640
23
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

9.82 m 9.820
RAZEM 9.820

24
d.1

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.13 m2 108.012
RAZEM 108.012

25
d.1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.13 m2 108.012

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

TERMOMODERNIZACJA 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 108.012

26
d.1

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.17 m2 13.121
RAZEM 13.121

27
d.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.13+poz.17 m2 121.133
RAZEM 121.133

28
d.1

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikatową m2

poz.27 m2 121.133
RAZEM 121.133

29
d.1

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.70*(10.31+4.42+1.91+9.26+5.50+11.91) m2 30.317
RAZEM 30.317

30
d.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z
cegieł

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

31
d.1

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 m w ścianach
z cegieł

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł gniaz
d.

4 gniaz
d.

4.000

RAZEM 4.000
33
d.1

KNR-W 2-
02 0520-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-ty-
tanowej

m

poz.5 m 18.380
RAZEM 18.380

34
d.1

KNR-W 2-
02 0520-
08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNR-W 2-
02 0527-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy cynkowo-tytano-
wej

m

poz.6 m 4.740
RAZEM 4.740

36
d.1

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m m2

poz.12+poz.13 m2 144.700
RAZEM 144.700

37
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.36 m2 144.700
RAZEM 144.700

38
d.1 kalk.

własna

Podstawienie kontenera i wywóz materiałów z rozbiórki i odpa-
dowych

kont.

1 kont. 1.000
RAZEM 1.000
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39
d.1 kalk.

własna

Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g

RAZEM 0.000
2 Elewacja południowo-wschodnia

40
d.2

KNR-W 4-
01 0353-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

((4.33*1.69)+(0.82*2.35))*2 m2 18.489
RAZEM 18.489

42
d.2

KNRW 4-
01 0353-
15

Wykucie z muru, wsporników stalowych szt

4+2 szt 6.000
RAZEM 6.000

43
d.2

KNR-W 4-
01 0545-
04

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku m

14.29+13.79 m 28.080
RAZEM 28.080

44
d.2

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku m

2.90+3.15 m 6.050
RAZEM 6.050

45
d.2

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku

m2

0.50*(14.05+7.59+13.93+7.82+9.74) m2 26.565
RAZEM 26.565

46
d.2

KNR-W 4-
03 0615-
10

Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrz-
nego o masie do 30 kg mocowanych na ścianie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNR-W 4-
01 0353-
11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

0.45*2+4.33*4+0.82*3+1.25*3 m 24.430
RAZEM 24.430

48
d.2

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4.33*1.69*2 m2 14.635
RAZEM 14.635

49
d.2

KNNR 7
0701-06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2

0.82*2.35*2 m2 3.854
RAZEM 3.854

50
d.2

KNR-W 2-
02 0923-
01

Osłony okien folią polietylenowa m2

(4.33*1.69+0.82*2.35)*4+0.45*0.45*2+1.25*1.95*3 m2 44.696
RAZEM 44.696

51
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2
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29.40+36.74+46.31+43.94 m2 156.390

potr ące-
nia

-poz.50 m2 -44.696

RAZEM 111.694
52
d.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.51 m2 111.694
RAZEM 111.694

53
d.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podło-
ża

m2

poz.51 m2 111.694
RAZEM 111.694

54
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.51 m2 111.694
RAZEM 111.694

55
d.2

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie płyt styropianowych do ościeży

m2

0.22*(0.45*4*2+5.15*2*4+1.69*4+2.35*4+1.25*2*3+2.00*2*3) m2 17.701
RAZEM 17.701

56
d.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt

poz.51*6 szt 670.164
RAZEM 670.164

57
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.51 m2 111.694
RAZEM 111.694

58
d.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.55 m2 17.701
RAZEM 17.701

59
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.51/2 m2 55.847
RAZEM 55.847

60
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

0.45*4*2+5.15*2*4+1.69*4+2.35*4+1.25*2*3+2.00*2*3+10.00 m 90.460
RAZEM 90.460

61
d.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

7.47 m 7.470
RAZEM 7.470

62
d.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.51 m2 111.694
RAZEM 111.694

63
d.2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.51 m2 111.694
RAZEM 111.694

64
d.2

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.55 m2 17.701

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

TERMOMODERNIZACJA 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17.701

65
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.51+poz.55 m2 129.395
RAZEM 129.395

66
d.2

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikatową m2

poz.65 m2 129.395
RAZEM 129.395

67
d.2

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.70*(10.31+4.42+1.91+9.26+7.82+9.74) m2 30.422
RAZEM 30.422

68
d.2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z
cegieł

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

69
d.2

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 m w ścianach
z cegieł

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.2

KNR-W 2-
02 0520-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-ty-
tanowej

m

poz.43 m 28.080
RAZEM 28.080

71
d.2

KNR-W 2-
02 0520-
08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2

KNR-W 2-
02 0527-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy cynkowo-tytano-
wej

m

poz.44 m 6.050
RAZEM 6.050

73
d.2

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m m2

poz.50+poz.51 m2 156.390
RAZEM 156.390

74
d.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.73 m2 156.390
RAZEM 156.390

75
d.2 kalk.

własna

Podstawienie kontenera i wywóz materiałów z rozbiórki i odpa-
dowych

kont.

1 kont. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2 kalk.

własna

Czas pracy rusztowań grupy 3 r-g

RAZEM 0.000
3 Elewacja pólnocno-wschodnia

77
d.3

KNR-W 4-
01 0353-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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78
d.3

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.3

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2.06+2.10*2 m2 6.260
RAZEM 6.260

80
d.3

KNR-W 4-
01 0353-
06

Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.3

KNRW 4-
01 0353-
15

Wykucie z muru, wsporników stalowych - inst. odgromowa szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

82
d.3

KNR-W 4-
01 0545-
04

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku m

10.23 m 10.230
RAZEM 10.230

83
d.3

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku m

4.45 m 4.450
RAZEM 4.450

84
d.3

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku

m2

0.50*(4.79+4.44+10.64+1.51+8.59+4.84+4.80+9.63+1.20) m2 25.220
RAZEM 25.220

85
d.3

KNR-W 4-
01 0353-
11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

0.45*3+1.25*5+1.45*2+0.85*4 m 13.900
RAZEM 13.900

86
d.3

KNNR 7
0701-01

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 m2

0.45*0.45*3+0.85*0.5*4 m2 2.308
RAZEM 2.308

87
d.3

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2

1.25*1.40 m2 1.750
RAZEM 1.750

88
d.3

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.40*1.45*2 m2 4.060
RAZEM 4.060

89
d.3

KNR-W 2-
02 1040-
01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

0.95*2.05 m2 1.948
RAZEM 1.948

90
d.3

KNR-W 2-
02 1203-
01

Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2 m2
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Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

TERMOMODERNIZACJA 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.90*2.05 m2 1.845

RAZEM 1.845
91
d.3

KNR-W 2-
02 0923-
01

Osłony okien folią polietylenowa m2

0.45*0.45*3+1.40*1.45*2+0.85*0.50*4+1.25*1.40+1.25*2.00*
4+0.90*2.05

m2 19.963

RAZEM 19.963
92
d.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

27.83+141.57 m2 169.400
potr ące-
nia

-poz.91 m2 -19.963

RAZEM 149.437
93
d.3

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.92 m2 149.437
RAZEM 149.437

94
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podło-
ża

m2

poz.92 m2 149.437
RAZEM 149.437

95
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.92 m2 149.437
RAZEM 149.437

96
d.3

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie płyt styropianowych do ościeży

m2

0.22*(6.50*4+5.80*3+1.80*3+2.70*4+0.95+2.05*4+0.90) m2 15.323
RAZEM 15.323

97
d.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt

poz.92*6 szt 896.622
RAZEM 896.622

98
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.92 m2 149.437
RAZEM 149.437

99
d.3

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.96 m2 15.323
RAZEM 15.323

100
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.92/2 m2 74.719
RAZEM 74.719

101
d.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

6.50*4+5.80*3+1.80*3+2.70*4+0.95+2.05*4+0.90+16.00 m 85.650
RAZEM 85.650

102
d.3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

103
d.3

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.92 m2 149.437
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Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

TERMOMODERNIZACJA 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 149.437

104
d.3

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.92 m2 149.437
RAZEM 149.437

105
d.3

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.96 m2 15.323
RAZEM 15.323

106
d.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.92+poz.96 m2 164.760
RAZEM 164.760

107
d.3

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikatową m2

poz.106 m2 164.760
RAZEM 164.760

108
d.3

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.70*(4.79+4.44+10.64+1.51+8.59+4.84+4.80+9.63+1.20) m2 35.308
RAZEM 35.308

109
d.3

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z
cegieł

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

110
d.3

KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł gniaz
d.

8 gniaz
d.

8.000

RAZEM 8.000
111
d.3

KNR-W 2-
02 0520-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-ty-
tanowej

m

poz.82 m 10.230
RAZEM 10.230

112
d.3

KNR-W 2-
02 0520-
08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.3

KNR-W 2-
02 0527-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy cynkowo-tytano-
wej

m

poz.83 m 4.450
RAZEM 4.450

114
d.3

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m m2

poz.91+poz.92 m2 169.400
RAZEM 169.400

115
d.3

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.114 m2 169.400
RAZEM 169.400

116
d.3 kalk.

własna

Podstawienie kontenera i wywóz materiałów z rozbiórki i odpa-
dowych

kont.

1 kont. 1.000
RAZEM 1.000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

TERMOMODERNIZACJA 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
117
d.3 kalk.

własna

Czas pracy rusztowań grupy 2 r-g

RAZEM 0.000
4 Elewacja pólnocno-zachodnia

118
d.4

KNR-W 4-
01 0353-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

119
d.4

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

120
d.4

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2.03*2+2.67+2.90 m2 9.630
RAZEM 9.630

121
d.4

KNR-W 4-
01 0353-
06

Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

122
d.4

KNRW 4-
01 0353-
15

Wykucie z muru, wsporników stalowych - inst. odgromowa szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

123
d.4

KNR-W 4-
01 0545-
04

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku m

9.34+14.20+8.82 m 32.360
RAZEM 32.360

124
d.4

KNR-W 4-
01 0545-
06

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku m

7.34+3.12 m 10.460
RAZEM 10.460

125
d.4

KNR-W 4-
01 0545-
08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku

m2

0.50*(9.34+5.38+14.76+9.38+14.58) m2 26.720
RAZEM 26.720

126
d.4

KNR-W 4-
01 0353-
11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

0.45*7+0.75*3+1.15*2+1.40*2 m 10.500
RAZEM 10.500

127
d.4

KNNR 7
0701-01

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 m2

0.45*0.45*6+0.75*0.45*2+0.75*0.56 m2 2.310
RAZEM 2.310

128
d.4

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2

1.15*1.65*2 m2 3.795
RAZEM 3.795

129
d.4

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
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TERMOMODERNIZACJA 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.40*1.45*2 m2 4.060

RAZEM 4.060
130
d.4

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzyd-
łowe oszklone na budowie

m2

1.30*2.15+1.40*2.15 m2 5.805
RAZEM 5.805

131
d.4

KNR-W 2-
02 1040-
01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

0.95*2.05 m2 1.948
RAZEM 1.948

132
d.4

KNR-W 2-
02 1203-
01

Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2 m2

0.65*1.20 m2 0.780
RAZEM 0.780

133
d.4

KNR-W 2-
02 0923-
01

Osłony okien folią polietylenowa m2

6.57+14.44+0.45*0.45*7+0.75*0.45*2+0.75*0.56+1.90*2+2.03*
2+1.85+0.78+3.01+2.74

m2 39.763

RAZEM 39.763
134
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

42.98+26.23+102.65 m2 171.860
potr ące-
nia

-poz.133 m2 -39.763

RAZEM 132.097
135
d.4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.134 m2 132.097
RAZEM 132.097

136
d.4

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podło-
ża

m2

poz.134 m2 132.097
RAZEM 132.097

137
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.134 m2 132.097
RAZEM 132.097

138
d.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie płyt styropianowych do ościeży

m2

0.22*(2.40*2+2.62+1.80*7+5.60*2+5.70*2+0.90+2.05*2+1.40+
1.30+2.15*4)

m2 12.962

RAZEM 12.962
139
d.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt

poz.134*6 szt 792.582
RAZEM 792.582

140
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.134 m2 132.097
RAZEM 132.097

141
d.4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.138 m2 12.962
RAZEM 12.962
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142
d.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.134/2 m2 66.049
RAZEM 66.049

143
d.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

2.40*2+2.62+1.80*7+5.60*2+5.70*2+0.90+2.05*2+1.40+1.30+
2.15*4+16.00

m 74.920

RAZEM 74.920
144
d.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamoco-
wanie listwy cokołowej

m

22.00 m 22.000
RAZEM 22.000

145
d.4

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.134 m2 132.097
RAZEM 132.097

146
d.4

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.134 m2 132.097
RAZEM 132.097

147
d.4

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.138 m2 12.962
RAZEM 12.962

148
d.4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.134+poz.138 m2 145.059
RAZEM 145.059

149
d.4

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikatową m2

poz.148 m2 145.059
RAZEM 145.059

150
d.4

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.70*(9.34+5.38+14.76+9.38+14.58) m2 37.408
RAZEM 37.408

151
d.4

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z
cegieł

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

152
d.4

KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł gniaz
d.

8 gniaz
d.

8.000

RAZEM 8.000
153
d.4

KNR-W 2-
02 0520-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-ty-
tanowej

m

poz.123 m 32.360
RAZEM 32.360

154
d.4

KNR-W 2-
02 0520-
08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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155
d.4

KNR-W 2-
02 0527-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy cynkowo-tytano-
wej

m

poz.124 m 10.460
RAZEM 10.460

156
d.4

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m m2

poz.133+poz.134 m2 171.860
RAZEM 171.860

157
d.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.156 m2 171.860
RAZEM 171.860

158
d.4 kalk.

własna

Podstawienie kontenera i wywóz materiałów z rozbiórki i odpa-
dowych

kont.

1 kont. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.4 kalk.

własna

Czas pracy rusztowań grupy 4 r-g

RAZEM 0.000
5 Docieplenie dachów

160
d.5

KNR 19-
01 0308-
04

Gzymsy, attyki, portale, grubość 1 cegły m3

0.25*0.25*(14.00+5.93+14.13+13.70+14.41+11.80+7.22+9.65+
7.35+14.22+14.27+12.19+2.10+5.50+8.21+9.62*2+9.51*2)

m3 12.059

RAZEM 12.059
161
d.5

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m3/miejsce m3

0.25*(0.36+0.30+0.21+0.84+0.39+0.45+1.01+0.42+0.84) m3 1.205
RAZEM 1.205

162
d.5 kalk.

własna

Demontaż i ponowny montaż czap kominowych szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

163
d.5

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ścia-
ny, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane
(kg)

m2

0.6*(4.54*2+5.12+4.34+6.52+4.7+4.74+8.14+6.52+4.7*2+7.8*
2+4.54*2+5.86*2+4.58+7.28*5)

m2 81.564

RAZEM 81.564
164
d.5

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ścia-
ny, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), dodatek za tynk barwiony

m2

91.536 m2 91.536
RAZEM 91.536

165
d.5

KNR 19-
01 0540-
01

Obróbka blachą cynkową, kołnierze kominów przy kryciu da-
chów blachą lub papą

m2

0.4*(4.84+2.84+2.24+2.54+4.84+1.80+2.68) m2 8.712
RAZEM 8.712

166
d.5

KNR-W 2-
02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ipreg-
nacja papy

m2

poz.167 m2 624.070
RAZEM 624.070
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167
d.5 kalk.

własna

Wykonanie ocieplenia stropodachów niewentylowanych meto-
dą ułożenia płyt styropianowych laminowanych papą na warst-
wie wierzchniej stropodachów przy użyciu kleju

m2

58.00+76.82+15.70+193.58+91.52+5.86+182.59 m2 624.070
RAZEM 624.070

168
d.5

KNR-W 2-
02 0504-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.167 m2 624.070
RAZEM 624.070

169
d.5

KNR 4-04
0901-05

Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
Krotność = 2

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

170
d.5

KNR 4-04
0901-06

Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
Krotność = 2

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

171
d.5

KNR 4-04
0901-07

Rynny drewniane do gruzu, rozebranie
Krotność = 2

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

172
d.5 kalk.

własna

Podstawienie kontenera i wywóz materiałów z rozbiórki i odpa-
dowych

kont.

1 kont. 1.000
RAZEM 1.000

6 Instalacja odgromowa
173
d.6

KNNR 9
0601-05

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż,
przewody nienaprężane poziome

m

0.75*374 m 280.500
RAZEM 280.500

174
d.6

KNNR 9
0601-07

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż,
przewody naprężane poziome

m

0.25*374 m 93.500
RAZEM 93.500

175
d.6

KNNR 9
0601-08

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż,
przewody naprężane pionowe

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

176
d.6

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome moco-
wane na wspornikach klejonych

m

poz.173 m 280.500
RAZEM 280.500

177
d.6

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pozio-
me

m

poz.174 m 93.500
RAZEM 93.500

178
d.6

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane piono-
we

m

poz.175 m 84.000
RAZEM 84.000

7 Inne
179
d.7 kalk.

własna

Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod zestaw baterii
słonecznych

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

TERMOMODERNIZACJA 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
180
d.7 kalk.

własna

Montaż baterii słonecznych kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

181
d.7

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

5.00+1.60+6.00+5.00+14.20+2.20+3.20+1.70+1.90+1.00+
1.10+1.05+1.40+2.80*2+2.95+1.90+2.85+0.88*2+3.00

m 63.410

RAZEM 63.410
182
d.7

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

poz.181-0.88*2-3.00 m 58.650
RAZEM 58.650

183
d.7 kalk.

własna

Rozebranie istniejących schodów terenowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

184
d.7 kalk.

własna

Konstrukcja wsporcza żelbetowa pod terenowe schody żelbe-
towe

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

185
d.7 kalk.

własna

Schody terenowe żelbetowe z płytą spocznikową dwustronne kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

186
d.7 kalk.

własna

Zadaszenie patio w raz z konstrukcją wsporczą kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

187
d.7

KNR-W 4-
01 1401-
04

Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cemento-
wej

m2

1.45*(3.11+7.47+0.31+14.55+5.32+8.47+8.12) m2 68.658
RAZEM 68.658

188
d.7

KNR-W 2-
02 0919-
01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian m2

poz.187 m2 68.658
RAZEM 68.658

189
d.7

KNR-W 2-
02 1109-
05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

1.60+3.00+3.90+3.90 m2 12.400
RAZEM 12.400

190
d.7

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowa-
nie podłoża

m2

1.58*(3.15+1.50)+1.70*(2.45+1.18)+1.03*(1.80+1.35)+0.81*
(1.35+1.40)+0.95*(1.92+1.35)

m2 22.097

RAZEM 22.097
191
d.7

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej me-
todą kombinowaną

m2

poz.190 m2 22.097
RAZEM 22.097
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Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

TERMOMODERNIZACJA 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
192
d.7 kalk.

własna

Podstawienie kontenera i wywóz materiałów z rozbiórki i odpa-
dowych

kont.

1 kont. 1.000
RAZEM 1.000

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Wartość

1. robocizna r-g 4895.4171
RAZEM

Słownie:  
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Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.5073
2. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości

50-100 mm
m3 0.0520

3. Balustrada schodowa ażur. z kształtown. kg 498.5250
4. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm m 291.7200
5. Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-0,65mm kg 16.7400
6. Blacha stalowa powlekana, płaska z folią ochronną gr.

0,5 mm na obróbki, powłoka poliester matowy
m2 167.8197

7. Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości
0.60 mm

kg 46.1736

8. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 472.3600
9. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 100 szt 3400.6380

10. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.7699
11. Czapa kominowa szt 9.0000
12. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.0466
13. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0.1285
14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm m3 0.4420
15. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 1.0-1.8

mm
kg 0.1045

16. Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-pełne m2 3.8960
17. Drzwi Al zew.przymyk.2-skrzyd.-półpełne m2 8.6000
18. Drzwi zewnętrzne z blachy stalowej tłoczonej, pokryte

winylem
szt 2.0000

19. Emulsja gruntująca kg 262.4414
20. Farba emuls. nawierzchniowa zewn. dm3 0.5513
21. Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3 0.5775
22. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 2.3460
23. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czerwona dm3 2.3460
24. Farba silikatowa elewacyjna, kolor dm3 210.1301
25. Farba sucha naturalna ziemna kg 22.8840
26. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20

mm
m2 54.0875

27. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 143.5361
28. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 13.2600
29. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.5227
30. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 1.0160
31. Kątowniki wykończeniowe m 110.3570
32. Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm szt 461.8630
33. Kołki polipro.do moc.płyt styr.161-200 mm szt 3127.7376
34. Kołki rozporowe z wkrętami' szt 178.7682
35. Krata stalowe z prętów 0,38 m2 szt 2.0000
36. Krata stalowe z prętów 0,43 m2 szt 2.0000
37. Krata stalowe z prętów 1,90 m2 szt 1.0000
38. Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.1917
39. Listwa cokołowa aluminiowa, długość 2 m szt 36.3773
40. Listwy maskujące m 9.9348
41. Masa tynkarska podkładowa kg 150.3720
42. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 14.9936
43. Okna i drzwi balkonowe PVC m2 41.7370
44. Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchn. m2 717.6805
45. papier ścierny m2 0.2100
46. Parapety zewn.stal. powlekane 0,45 m szt 13.0000
47. Parapety zewn.stal. powlekane 0,75 m' szt 3.0000
48. Parapety zewn.stal. powlekane 0,82 m szt 5.0000
49. Parapety zewn.stal. powlekane 0,85 m szt 4.0000
50. Parapety zewn.stal. powlekane 1,15 m szt 29.0000
51. Parapety zewn.stal. powlekane 1,25 m szt 11.0000
52. Parapety zewn.stal. powlekane 1,30 m szt 1.0000
53. Parapety zewn.stal. powlekane 1,35 m szt 1.0000
54. Parapety zewn.stal. powlekane 1,40 m szt 2.0000
55. Parapety zewn.stal. powlekane 1,45 m szt 2.0000
56. Parapety zewn.stal. powlekane 4,33 m szt 5.0000
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Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
57. Pianka poliuretanowa kg 13.2602
58. Piasek do zapraw m3 2.1546
59. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0.9620
60. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I m2 22.7599
61. Płytki klinkier.elew.25x6cm m2 63.1654
62. płytki podłogowe z kamieni sztucznych m2 12.7720
63. Płyty pomostowe robocze m2 9.5068
64. Płyty styrop.frezowane m3 63.1562
65. Płyty styropianowe m3 1.3666
66. Podkładki pod szyby szt 54.6100
67. Pręty stalowe ocynkowane m 184.6000
68. Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm m 291.7200
69. Profile do ociep.narożnik z siatką mb 400.6279
70. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 187.2210
71. Roztwór asfaltowy do konserwacji papy kg 187.2210
72. Rury spustowe tytanowo-cynkowe śr. 100 mm, dłu-

gości do 3 m
m 26.9850

73. Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi 120mm m 93.5025
74. Siatka z tworzyw sztucznych m2 89.9290
75. Siatka z włókna szklanego standardowa m2 950.4750
76. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0.4792
77. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 4.4005
78. Sucha miesz.tynk.min. kg 2265.0308
79. Tlen sprężony techniczny m3 4.3119
80. Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 8.4810
81. Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm szt 178.1000
82. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 503.9072
83. Woda z rurociągu m3 0.4470
84. Wsporniki naciągowe szt 14.3420
85. Wsporniki przelotowe szt 16.1348
86. Wsporniki przelotowe szt 283.3050
87. wysięgniki szt 1.0000
88. Zapr.klej.sucha do styr. kg 6927.5942
89. Zaprawa cementowa M-12 m3 0.1224
90. Zaprawa cementowa M-20 m3 0.1760
91. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2.1421
92. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 3.0148
93. zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 5.4076
94. Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 2 do 6 mm,

grupa III, opak. 5 kg
kg 8.8388

95. zaprawa klejąca kg 104.9608
96. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 37.2000
97. Zaprawy klejowe do glazury, terakoty, gresów DK-2,

opak. 25 kg
kg 114.9044

98. Złącza rynnowe szt 5.3250
99. Złącza rynnowe szt 8.4150

100. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 21.5130
101. materiały pomocnicze zł
102. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Przedszkole nr 3 w Kołobrzegu ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Wartość

1. Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 11.8127
2. Czas pracy rusztowania m-g 1339.5902
3. Rusztowania rurowe m-g 106.6301
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1563
5. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 13.4273
6. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 24.1201
7. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 9.5370
8. wyciąg m-g 0.8110
9. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 21.5064

10. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 2.9955
11. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'' m-g 0.3120
12. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''' m-g 1.7595
13. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'''' m-g 4.4765
14. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''''' m-g 0.5369
15. Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 2.1684
16. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.8046
17. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 18.8444

RAZEM

Słownie:  
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