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Przedszkole nr 3 w Kotobrzegu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

TERMOMODERNIZACJA

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA
1/Elewacja potudniowo-zachodnia
1 KNR-W 4- \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/01 0353-
05
2.67 m?2 2.670
RAZEM 2.670
3|KNR-W 4- |Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-
07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4- |Wykucie z muru, wspornikéw stalowych - inst. odgromowa szt
d.1/01 0353-
15
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR-W 4- |Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku m
d.1/01 0545-
04
9.68+8.70 m 18.380
RAZEM 18.380
6|KNR-W 4- |Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku m
d.1/01 0545-
06
4.74 m 4.740
RAZEM 4.740
7/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1/01 0545- |gzymsow itp. z blachy, nie nadajagcych sie do uzytku
08
0.50%(10.31+4.42+1.91+9.26+5.50+11.91) m?2 21.655
RAZEM 21.655
8/KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/01 0353-
11
1.1541.35+1.22+3*1.25+4.33+0.45 m 12.250
RAZEM 12.250
9|KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0701-05
1.20*1.70 m?2 2.040
RAZEM 2.040
10/KNNR 7 |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2
d.1/0701-06
1.30*2.25 m?2 2.925
RAZEM 2.925
11/KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzyd- |m2
d.1/0931-08 fowe oszklone na budowie
1.30*2.15 m?2 2.795
RAZEM 2.795
12/KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1/02 0923-
01
1.20*1.70+1.30*2.25+1.35*1.65+1.69*4.33+0.82*2.35+1.30* |m?2 36.688
2.27+3*1.25*2.00+4.00*2.45
RAZEM 36.688
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TERMOMODERNIZACJA

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
13/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- |m2
d.1|2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
33.27+10.00+3.82+41.82+0.16+6.99+31.90+0.10*2+6.34+ m2 144.700
4.25+5.95
potr gce- |-poz.12 m2 -36.688
nia
RAZEM 108.012
14/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- |m2
d.1/2611-03 |mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
poz.13 m2 108.012
RAZEM 108.012
15/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- |m2
d.1/2611-04 |mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podio-
za
poz.13 m?2 108.012
RAZEM 108.012
16/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system |m?2
d.1/2612-01 |STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
poz.13 m2 108.012
RAZEM 108.012
17/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1/2612-02 |nie piyt styropianowych do osciezy
0.22*((1.20+1.70)*2+(2.65+2.05)*2+5.15*2+1.69+2.35+3* m?2 13.121
(1.25+2.00)*2+2.45*2+4.00+(0.45+0.40)*2)
RAZEM 13.121
18/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przymo- |szt
d.1/2612-04 |cowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Scian z cegty
poz.13*6 szt 648.072
RAZEM 648.072
19/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1/2612-06 |nie warstwy siatki na $cianach
poz.13 m?2 108.012
RAZEM 108.012
20/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1/2612-07 |nie warstwy siatki na osciezach
poz.17 m?2 13.121
RAZEM 13.121
21/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1/2612-06 |nie dodatkowej warstwy siatki na scianach
poz.13/2 m2 54.006
RAZEM 54.006
22/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona |m
d.1/2612-08 |naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
(1.20+1.70)*2+(2.65+2.05)*2+5.15*2+1.69+2.35+3%(1.25+2.00) |/m 89.640
*2+2.45*2+4.00+(0.45+0.40)*2+30
RAZEM 89.640
23/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamoco- |m
d.1/2612-09 |wanie listwy cokotowej
9.82 m 9.820
RAZEM 9.820
24/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.1/0932-01 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.13 m2 108.012
RAZEM 108.012
25/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.1/0932-02 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.13 m?2 108.012
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RAZEM 108.012
26/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.1/0932-04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
poz.17 m?2 13.121
RAZEM 13.121
27/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg- |m?2
d.1/2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.13+poz.17 m2 121.133
RAZEM 121.133
28/KNNR 2 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbami, silikatowag m2
d.1/1405-02
poz.27 m?2 121.133
RAZEM 121.133
29/KNNR 2 |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-|m?
d.1/0504-02 |kosci w rozwinigciu ponad 25 cm
0.70*(10.31+4.42+1.91+9.26+5.50+11.91) m?2 30.317
RAZEM 30.317
30|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow stalowych do 1.5 m w $cianach z  |szt.
d.1/0321-01 |cegiet
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych ponad 1.5 m w Scianach |szt.
d.1/0321-02 |z cegiet
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $Scianach z cegiet gniaz
d.1/0320-04 d.
4 gniaz 4.000
d.
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2- [Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-ty- |m
d.1/02 0520- |tanowej
03
poz.5 m 18.380
RAZEM 18.380
34|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowe; szt.
d.1/02 0520-
08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2- |Rury spustowe okrggte o sr. 10 cm - z blachy cynkowo-tytano- |m
d.1/02 0527- |wej
02
poz.6 m 4.740
RAZEM 4.740
36|/KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20 m m2
d.1/1501-01
poz.12+poz.13 m?2 144.700
RAZEM 144.700
37|KNNR 2 |Ostony z siatki ha rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/1505-01
poz.36 m?2 144.700
RAZEM 144.700
38 Podstawienie kontenera i wywédz materiatéw z rozbidrki i odpa- |kont.
d.1kalk. dowych
wlasna
1 kont. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jjm. Poszcz Razem
39 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.1kalk.
wlasha
RAZEM 0.000
2|Elewacja potudniowo-wschodnia
40|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2|01 0353-
03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2|01 0353-
05
((4.33*1.69)+(0.82*2.35))*2 m?2 18.489
RAZEM 18.489
42|KNRW 4- |Wykucie z muru, wspornikéw stalowych szt
d.2|/01 0353-
15
442 szt 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 4- |Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku m
d.2|01 0545-
04
14.29+13.79 m 28.080
RAZEM 28.080
44/KNR-W 4- |Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku m
d.2|01 0545-
06
2.90+3.15 m 6.050
RAZEM 6.050
45/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m?2
d.2|01 0545- |gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku
08
0.50*(14.05+7.59+13.93+7.82+9.74) m2 26.565
RAZEM 26.565
46|KNR-W 4- |Wymiana jednoramiennych wysiegnikéw oswietlenia zewnetrz- |szt.
d.2|03 0615- |nego o masie do 30 kg mocowanych na Scianie
10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikdéw stalowych m
d.2|/01 0353-
11
0.45*2+4.33*4+0.82*3+1.25*3 m 24.430
RAZEM 24.430
48/KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0701-05
4.33*1.69*2 m?2 14.635
RAZEM 14.635
49/KNNR 7  |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2
d.2/0701-06
0.82*2.35*2 m?2 3.854
RAZEM 3.854
50/KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2|/02 0923-
01
(4.33*1.69+0.82*2.35)*4+0.45*0.45*2+1.25*1.95*3 m?2 44.696
RAZEM 44.696
51/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg- |m?2
d.2|2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
29.40+36.74+46.31+43.94 m?2 156.390
potr gce- |-p0z.50 m?2 -44.696
nia
RAZEM 111.694
52/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg- |m?
d.2/2611-03 |mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
poz.51 m?2 111.694
RAZEM 111.694
53/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg- |m2
d.2|2611-04 |mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podio-
za
poz.51 m?2 111.694
RAZEM 111.694
54/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system  |m?2
d.2|2612-01 |STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
poz.51 m2 111.694
RAZEM 111.694
55/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.2|2612-02 |nie piyt styropianowych do osciezy
0.22*(0.45*4*2+5.15*2*4+1.69*4+2.35*4+1.25*2*3+2.00*2*3) |m? 17.701
RAZEM 17.701
56/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymo- |szt
d.2/2612-04 |cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
$cian z cegty
poz.51*6 szt 670.164
RAZEM 670.164
57/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.2|2612-06 |nie warstwy siatki na scianach
poz.51 m2 111.694
RAZEM 111.694
58/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.2/2612-07 |nie warstwy siatki na osciezach
poz.55 m2 17.701
RAZEM 17.701
59/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przykleje- | m2
d.2/2612-06 |nie dodatkowej warstwy siatki na scianach
poz.51/2 m?2 55.847
RAZEM 55.847
60/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona |m
d.2|2612-08 |naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym
0.45*4*2+5.15*2*4+1.69*4+2.35*4+1.25*2*3+2.00*2*3+10.00 |m 90.460
RAZEM 90.460
61/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamoco- |m
d.2|2612-09 |wanie listwy cokotowej
7.47 m 7.470
RAZEM 7.470
62/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.2|0932-01 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.51 m?2 111.694
RAZEM 111.694
63|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.2|0932-02 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.51 m2 111.694
RAZEM 111.694
64 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.2|0932-04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
poz.55 m?2 17.701
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RAZEM 17.701
65/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg- |m2
d.2/2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.51+p0oz.55 m2 129.395
RAZEM 129.395
66/KNNR 2 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbami, silikatowg m?2
d.2|1405-02
poz.65 m?2 129.395
RAZEM 129.395
67/KNNR 2 |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-|m?2
d.2|0504-02 |kosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0.70%(10.31+4.42+1.91+9.26+7.82+9.74) m2 30.422
RAZEM 30.422
68/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z  |szt.
d.2|0321-01 |cegiet
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
69/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych ponad 1.5 m w $cianach|szt.
d.2/0321-02 |z cegiet
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-ty- |m
d.2|02 0520- |tanowej
03
poz.43 m 28.080
RAZEM 28.080
71/ KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.
d.2|02 0520-
08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo-tytano- |m
d.2|02 0527- |wej
02
poz.44 m 6.050
RAZEM 6.050
73/KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$¢ do 20 m m2
d.2|1501-01
poz.50+poz.51 m2 156.390
RAZEM 156.390
74/ KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|1505-01
poz.73 m?2 156.390
RAZEM 156.390
75 Podstawienie kontenera i wywdz materiatéw z rozbiorki i odpa- |kont.
d.2 kalk. dowych
wiasna
1 kont. 1.000
RAZEM 1.000
76 Czas pracy rusztowan grupy 3 r-g
d.2 kalk.
wlasna
RAZEM 0.000
3|Elewacja péinocno-wschodnia
77/ KNR-W 4- \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.3|01 0353-
03
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
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78/KNR-W 4- \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3|01 0353-
04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR-W 4- \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.3|01 0353-
05
2.06+2.10*2 m?2 6.260
RAZEM 6.260
80/KNR-W 4- \Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.3|01 0353-
06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
81 KNRW 4- |Wykucie z muru, wspornikéw stalowych - inst. odgromowa szt
d.3|01 0353-
15
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
82|KNR-W 4- |Rozebranie rynien z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku m
d.3|01 0545-
04
10.23 m 10.230
RAZEM 10.230
83|KNR-W 4- |Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku m
d.3|01 0545-
06
4.45 m 4.450
RAZEM 4.450
84|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.3|01 0545- |gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku
08
0.50%(4.79+4.44+10.64+1.51+8.59+4.84+4.80+9.63+1.20) m2 25.220
RAZEM 25.220
85/KNR-W 4- \Wykucie z muru podokiennikdw stalowych m
d.3|01 0353-
11
0.45*3+1.25*5+1.45*2+0.85*4 m 13.900
RAZEM 13.900
86/KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.3|0701-01
0.45*0.45*3+0.85*0.5*4 m?2 2.308
RAZEM 2.308
87/KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.3|0701-04
1.25*1.40 m?2 1.750
RAZEM 1.750
88/KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0701-05
1.40*1.45*2 m?2 4.060
RAZEM 4.060
89/KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m?2
d.3|02 1040-
01
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
90/KNR-W 2- |Drzwi stalowe peitne o pow. do 2 m2 m2
d.3|02 1203-
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0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
91/ KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3|02 0923-
01
0.45*0.45*3+1.40*1.45*2+0.85*0.50*4+1.25*1.40+1.25*2.00* |m?2 19.963
4+0.90%2.05
RAZEM 19.963
92|KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekkg- |m?2
d.3|2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
27.83+141.57 m?2 169.400
potr gce- |-poz.91 m2 -19.963
nia
RAZEM 149.437
93/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg- |m?2
d.3/2611-03 |mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
poz.92 m2 149.437
RAZEM 149.437
94/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg- |m?
d.3|2611-04 |mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podio-
za
poz.92 m?2 149.437
RAZEM 149.437
95/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system — |m?2
d.3|2612-01 |STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
poz.92 m?2 149.437
RAZEM 149.437
96 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.3|2612-02 |nie piyt styropianowych do osciezy
0.22*(6.50*4+5.80*3+1.80*3+2.70*4+0.95+2.05*4+0.90) m?2 15.323
RAZEM 15.323
97/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymo- |szt
d.3/2612-04 |cowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
Scian z cegly
p0z.92*6 szt 896.622
RAZEM 896.622
98|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.3|2612-06 |nie warstwy siatki na $cianach
poz.92 m?2 149.437
RAZEM 149.437
99/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.3|2612-07 |nie warstwy siatki na osciezach
p0z.96 m2 15.323
RAZEM 15.323
100|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.3/2612-06 |nie dodatkowej warstwy siatki na scianach
poz.92/2 m?2 74.719
RAZEM 74.719
101|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona |m
d.3|2612-08 |naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
6.50*4+5.80*3+1.80*3+2.70*4+0.95+2.05*4+0.90+16.00 m 85.650
RAZEM 85.650
102|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamoco- |m
d.3|2612-09 |wanie listwy cokotowej
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
103|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.3|0932-01 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.92 m?2 149.437
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RAZEM 149.437
104|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.3|0932-02 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.92 m?2 149.437
RAZEM 149.437
105|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.3|0932-04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym poditozu -
oscieza o szer. do 30 cm
po0z.96 m2 15.323
RAZEM 15.323
106|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m2
d.3/2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
p0z.92+p0z.96 m?2 164.760
RAZEM 164.760
107/KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikatowg m?2
d.3|1405-02
poz.106 m?2 164.760
RAZEM 164.760
108/KNNR 2 |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-|m?2
d.3|0504-02 |kosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0.70%(4.79+4.44+10.64+1.51+8.59+4.84+4.80+9.63+1.20) m2 35.308
RAZEM 35.308
109|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.3/0321-01 |cegiet
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
110|KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniaz
d.3|0320-04 d.
8 gniaz 8.000
d.
RAZEM 8.000
111|KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-ty- |m
d.3|/02 0520- |tanowej
03
poz.82 m 10.230
RAZEM 10.230
112|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowe; szt.
d.3|02 0520-
08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2- |Rury spustowe okrggte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo-tytano- |m
d.3|02 0527- |wej
02
poz.83 m 4.450
RAZEM 4.450
114|/KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokosé do 20 m m2
d.3|1501-01
p0z.91+p0z.92 m?2 169.400
RAZEM 169.400
115/KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|1505-01
poz.114 m2 169.400
RAZEM 169.400
116 Podstawienie kontenera i wywé6z materiatdw z rozbidrki i odpa- |kont.
d.3/kalk. dowych
wlasna
1 kont. 1.000
RAZEM 1.000
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117 Czas pracy rusztowan grupy 2 r-g
d.3kalk.
wlasha
RAZEM 0.000
4|Elewacja p6lnocnho-zachodnia
118|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.4|/01 0353-
03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
119|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4|01 0353-
04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.4|01 0353-
05
2.03*2+2.67+2.90 m?2 9.630
RAZEM 9.630
121|KNR-W 4- |Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.4|/01 0353-
06
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
122|KNRW 4- |Wykucie z muru, wspornikéw stalowych - inst. odgromowa szt
d.4|/01 0353-
15
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
123|KNR-W 4- |Rozebranie rynien z blachy, nie nadajagcych sie do uzytku m
d.4|01 0545-
04
9.34+14.20+8.82 m 32.360
RAZEM 32.360
124|KNR-W 4- |Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku m
d.4|01 0545-
06
7.34+3.12 m 10.460
RAZEM 10.460
125|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.4/01 0545- |gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku
08
0.50*(9.34+5.38+14.76+9.38+14.58) m?2 26.720
RAZEM 26.720
126|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.4|/01 0353-
11
0.45*7+0.75*3+1.15*2+1.40*2 m 10.500
RAZEM 10.500
127/KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.4/0701-01
0.45*0.45*6+0.75*0.45*2+0.75*0.56 m?2 2.310
RAZEM 2.310
128/KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.4|/0701-04
1.15*1.65*2 m?2 3.795
RAZEM 3.795
129|KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|/0701-05
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1.40*1.45*2 m?2 4.060
RAZEM 4.060
130|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzyd- |m?2
d.4/0931-08 fowe oszklone na budowie
1.30*2.15+1.40*2.15 m?2 5.805
RAZEM 5.805
131|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.4|02 1040-
01
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
132|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 m2
d.4|02 1203-
01
0.65*1.20 m?2 0.780
RAZEM 0.780
133|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4|/02 0923-
01
6.57+14.44+0.45*0.45*7+0.75*0.45*2+0.75*0.56+1.90*2+2.03* |m?2 39.763
2+1.85+0.78+3.01+2.74
RAZEM 39.763
134|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg- |m2
d.4/2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
42.98+26.23+102.65 m2 171.860
potr gce- |-p0z.133 m?2 -39.763
nia
RAZEM 132.097
135/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m2
d.4/2611-03 |mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
poz.134 m2 132.097
RAZEM 132.097
136|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka- |m2
d.4|2611-04 |mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podto-
za
poz.134 m?2 132.097
RAZEM 132.097
137|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system  |m2
d.4|2612-01 |STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
poz.134 m?2 132.097
RAZEM 132.097
138|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.4/2612-02 |nie plyt styropianowych do osciezy
0.22*(2.40*2+2.62+1.80*7+5.60*2+5.70*2+0.90+2.05*2+1.40+ |m2 12.962
1.30+2.15%4)
RAZEM 12.962
139|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymo- |szt
d.4/2612-04 |cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Scian z cegty
p0z.134*6 szt 792.582
RAZEM 792.582
140|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.4/2612-06 |nie warstwy siatki na $cianach
poz.134 m?2 132.097
RAZEM 132.097
141/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.4/2612-07 |nie warstwy siatki na osciezach
poz.138 m?2 12.962
RAZEM 12.962
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142|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.4|2612-06 |nie dodatkowej warstwy siatki na scianach
p0z.134/2 m2 66.049
RAZEM 66.049
143|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona |m
d.4/2612-08 |naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2.40*2+2.62+1.80*7+5.60*2+5.70*2+0.90+2.05*2+1.40+1.30+ |m 74.920
2.15*4+16.00
RAZEM 74.920
144/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamoco- |m
d.4/2612-09 |wanie listwy cokotowej
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
145|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.4/0932-01 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.134 m2 132.097
RAZEM 132.097
146|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.4|0932-02 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.134 m?2 132.097
RAZEM 132.097
147/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  |m?2
d.4/0932-04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
poz.138 m?2 12.962
RAZEM 12.962
148|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka- |m2
d.4|2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
p0z.134+p0z.138 m2 145.059
RAZEM 145.059
149/KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikatowag m?2
d.4/1405-02
poz.148 m?2 145.059
RAZEM 145.059
150/KNNR 2 |Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero-|m?2
d.4|/0504-02 |kosci w rozwinigciu ponad 25 cm
0.70%(9.34+5.38+14.76+9.38+14.58) m?2 37.408
RAZEM 37.408
151/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z  |szt.
d.4/0321-01 |cegiet
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
152|KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniaz
d.4|/0320-04 d.
8 gniaz 8.000
d.
RAZEM 8.000
153|KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo-ty- |m
d.4|/02 0520- |tanowej
03
poz.123 m 32.360
RAZEM 32.360
154|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowe; szt.
d.4|/02 0520-
08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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155/KNR-W 2- |Rury spustowe okrggte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo-tytano- |m
d.4|/02 0527- |wej
02
poz.124 m 10.460
RAZEM 10.460
156|KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20 m m?2
d.4/1501-01
p0z.133+p0z.134 m?2 171.860
RAZEM 171.860
157/KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4|1505-01
po0z.156 m2 171.860
RAZEM 171.860
158 Podstawienie kontenera i wywéz materiatdw z rozbidrki i odpa- |kont.
d.4 kalk. dowych
wlasna
1 kont. 1.000
RAZEM 1.000
159 Czas pracy rusztowan grupy 4 r-g
d.4/kalk.
wlasha
RAZEM 0.000
5|Docieplenie dachéw
160/KNR 19- |Gzymsy, attyki, portale, grubosé 1 cegly m3
d.5/01 0308-
04
0.25*0.25*(14.00+5.93+14.13+13.70+14.41+11.80+7.22+9.65+ m3 12.059
7.35+14.22+14.27+12.19+2.10+5.50+8.21+9.62*2+9.51*2)
RAZEM 12.059
161|KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet, do 0,5 m3/miejsce m3
d.5/0310-01
0.25*(0.36+0.30+0.21+0.84+0.39+0.45+1.01+0.42+0.84) m3 1.205
RAZEM 1.205
162 Demontaz i ponowny montaz czap kominowych szt
d.5kalk.
wiasna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
163|KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll ($cia- |m2
d.5/0726-01 |ny, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane
(kg)
0.6*(4.54*2+5.12+4.34+6.52+4.7+4.74+8.14+6.52+4.7*2+7.8* |m?2 81.564
2+4.54*2+5.86*2+4.58+7.28*5)
RAZEM 81.564
164|KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll ($cia- |m2
d.5/0726-01 |ny, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo-
i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), dodatek za tynk barwiony
91.536 m?2 91.536
RAZEM 91.536
165/KNR 19- |Obrdbka blacha cynkowa, kotnierze komindw przy kryciu da- |m2
d.5/01 0540- |chéw blacha lub papa
01
0.4%(4.84+2.84+2.24+2.54+4.84+1.80+2.68) m?2 8.712
RAZEM 8.712
166|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.5/02 0602- |wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ipreg-
01 nacja papy
poz.167 m2 624.070
RAZEM 624.070
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167 Wykonanie ocieplenia stropodachéw niewentylowanych meto- |m?2
d.5/kalk. dg utozenia piyt styropianowych laminowanych papg na warst-
wlasna  |wie wierzchniej stropodachdéw przy uzyciu kleju
58.00+76.82+15.70+193.58+91.52+5.86+182.59 m?2 624.070
RAZEM 624.070
168|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5/02 0504-
01
poz.167 m?2 624.070
RAZEM 624.070
169/KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m
d.5/0901-05 |Krotnosc = 2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
170|KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m
d.5/0901-06 |Krotno$¢ =2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
171|KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m
d.5/0901-07 |Krotno$¢ =2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
172 Podstawienie kontenera i wywé6z materiatdw z rozbidrki i odpa- |kont.
d.5/kalk. dowych
wlasna
1 kont. 1.000
RAZEM 1.000
6|Instalacja odgromowa
173|[KNNR 9 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, m
d.6/0601-05 |przewody nienaprezane poziome
0.75*374 m 280.500
RAZEM 280.500
174/KNNR 9 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, m
d.6|0601-07 |przewody naprezane poziome
0.25*374 m 93.500
RAZEM 93.500
175/KNNR 9 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, m
d.6/0601-08 |przewody naprezane pionowe
84 m 84.000
RAZEM 84.000
176/KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome moco- |m
d.6/0601-02 |wane na wspornikach klejonych
poz.173 m 280.500
RAZEM 280.500
177|KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pozio- |m
d.6/0601-05 |me
poz.174 m 93.500
RAZEM 93.500
178/KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane piono- |m
d.6/0601-06 |we
poz.175 m 84.000
RAZEM 84.000
7/Inne
179 Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej pod zestaw baterii  |kpl
d.7 kalk. stonecznych
wlasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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180 Montaz baterii stonecznych kpl
d.7 kalk.
wlasna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
181/KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.7/0804-01
5.00+1.60+6.00+5.00+14.20+2.20+3.20+1.70+1.90+1.00+ m 63.410
1.10+1.05+1.40+2.80*2+2.95+1.90+2.85+0.88*2+3.00
RAZEM 63.410
182|KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.7/1209-01
poz.181-0.88*2-3.00 m 58.650
RAZEM 58.650
183 Rozebranie istniejgcych schodéw terenowych kpl
d.7 kalk.
wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
184 Konstrukcja wsporcza zelbetowa pod terenowe schody zelbe- | kpl
d.7kalk. towe
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
185 Schody terenowe zelbetowe z ptytg spocznikowg dwustronne  |kpl
d.7 kalk.
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
186 Zadaszenie patio w raz z konstrukcjg wsporcza kpl
d.7 kalk.
wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR-W 4- |Rozbiérka scian z kamienia - okladzina na zaprawie cemento- |m?2
d.7|/01 1401- |wej
04
1.45%(3.11+7.47+0.31+14.5545.32+8.47+8.12) m?2 68.658
RAZEM 68.658
188|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian |m?2
d.7/02 0919-
01
poz.187 m?2 68.658
RAZEM 68.658
189|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych m2
d.7/02 1109- |15x20 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
05
1.60+3.00+3.90+3.90 m?2 12.400
RAZEM 12.400
190|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek ukladanych na klej - przygotowa- |m?2
d.7/1121-01 |nie podioza
1.58%(3.15+1.50)+1.70*(2.45+1.18)+1.03%*(1.80+1.35)+0.81* |m?2 22.097
(1.35+1.40)+0.95%(1.92+1.35)
RAZEM 22.097
191|KNR 2-02 |Oktadziny schoddéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej me- |m?2
d.7/1121-05 |todg kombinowang
poz.190 m?2 22.097
RAZEM 22.097
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Przedszkole nr 3 w Kotobrzegu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

TERMOMODERNIZACJA

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
192 Podstawienie kontenera i wywédz materiatéw z rozbidrki i odpa- |kont.
d.7 kalk. dowych
wlasna
1 kont. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedszkole nr 3 w Kotobrzegu

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena Warto ¢
jedn.
1./robocizna r-g 4895.4171
RAZEM
Stownie:
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Przedszkole nr 3 w Kotobrzegu

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Cenajedn. | Warto $¢
1./Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.5073
2.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill, grubosci |m3 0.0520

50-100 mm
3.|Balustrada schodowa azur. z ksztattown. kg 498.5250
4./Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm m 291.7200
5.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-0,65mm kg 16.7400
6.|Blacha stalowa powlekana, ptaska z folig ochronng gr. |m2 167.8197
0,5 mm na obrébki, powtoka poliester matowy
7./Blacha z cynku ogélnego przeznaczenia, grubosci kg 46.1736
0.60 mm
8.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 472.3600
9.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm klasa 100 szt 3400.6380
10.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.7699
11.|Czapa kominowa szt 9.0000
12.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kl.III m3 0.0466
13.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubo$ci 25 mm m3 0.1285
14.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 mm |m3 0.4420
15.|Drut stalowy okrggty miekki ocynkowany Fi 1.0-1.8 kg 0.1045
mm
16./Drzwi Al zew.przymyk.1-skrzyd.-petne m2 3.8960
17./Drzwi Al zew.przymyk.2-skrzyd.-p6tpetne m2 8.6000
18.|Drzwi zewnetrzne z blachy stalowej ttoczonej, pokryte |szt 2.0000
winylem
19.| Emulsja gruntujgca kg 262.4414
20.|Farba emuls. nawierzchniowa zewn. dms3 0.5513
21.|Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3 0.5775
22.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 2.3460
23.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czerwona dm3 2.3460
24.|Farba silikatowa elewacyjna, kolor dm3 210.1301
25.|Farba sucha naturalna ziemna kg 22.8840
26.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,12-0,20 m2 54.0875
mm
27.|Gaz propanowo-butanowy pltynny kg 143.5361
28./Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 13.2600
29.|Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0.5227
30.|Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 1.0160
31.|Kgtowniki wykonczeniowe m 110.3570
32.|Kotek kotwigcy fi 10mm, diugosci 150mm szt 461.8630
33.|Kokki polipro.do moc.piyt styr.161-200 mm szt 3127.7376
34.Kolki rozporowe z wkretami' szt 178.7682
35.|Krata stalowe z pretéw 0,38 m2 szt 2.0000
36.|Krata stalowe z pretéw 0,43 m2 szt 2.0000
37.|Krata stalowe z pretéw 1,90 m2 szt 1.0000
38.|Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.1917
39.|Listwa cokotowa aluminiowa, dtugo$¢ 2 m szt 36.3773
40. Listwy maskujace m 9.9348
41. Masa tynkarska podktadowa kg 150.3720
42.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 14.9936
43./0Okna i drzwi balkonowe PVC m2 41.7370
44. Papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchn. m?2 717.6805
45.|papier Scierny m?2 0.2100
46.|Parapety zewn.stal. powlekane 0,45 m szt 13.0000
47.|Parapety zewn.stal. powlekane 0,75 m' szt 3.0000
48.|Parapety zewn.stal. powlekane 0,82 m szt 5.0000
49.|Parapety zewn.stal. powlekane 0,85 m szt 4.0000
50. Parapety zewn.stal. powlekane 1,15 m szt 29.0000
51.|Parapety zewn.stal. powlekane 1,25 m szt 11.0000
52.|Parapety zewn.stal. powlekane 1,30 m szt 1.0000
53.|Parapety zewn.stal. powlekane 1,35 m szt 1.0000
54. Parapety zewn.stal. powlekane 1,40 m szt 2.0000
55.|Parapety zewn.stal. powlekane 1,45 m szt 2.0000
56. Parapety zewn.stal. powlekane 4,33 m szt 5.0000
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Przedszkole nr 3 w Kotobrzegu

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Cenajedn. | Warto $¢
57.|Pianka poliuretanowa kg 13.2602
58.|Piasek do zapraw m3 2.1546
59.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.9620
60.|Piytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| m2 22.7599
61. Plytki klinkier.elew.25x6cm m2 63.1654
62.|ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 12.7720
63.|Plyty pomostowe robocze m2 9.5068
64. Piyty styrop.frezowane m3 63.1562
65.|Piyty styropianowe m3 1.3666
66./Podktadki pod szyby szt 54.6100
67.|Prety stalowe ocynkowane m 184.6000
68.|Prety stalowe okragte ocynk. fi 6 mm m 291.7200
69.|Profile do ociep.naroznik z siatkg mb 400.6279
70.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 187.2210
71.|Roztwér asfaltowy do konserwacji papy kg 187.2210
72.|Rury spustowe tytanowo-cynkowe sr. 100 mm, dtu- m 26.9850

goscido3m
73.|Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi 120mm m 93.5025
74.|Siatka z tworzyw sztucznych m?2 89.9290
75.|Siatka z witokna szklanego standardowa m?2 950.4750
76./Spoiwo cynowo-olowiane (w pretach) kg 0.4792
77./Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 4.4005
78./Sucha miesz.tynk.min. kg 2265.0308
79.|Tlen sprezony techniczny m3 4.3119
80.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 8.4810
81./Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 100-120mm szt 178.1000
82.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 503.9072
83.|Woda z rurociggu m3 0.4470
84.|Wsporniki naciggowe szt 14.3420
85.|Wsporniki przelotowe szt 16.1348
86./Wsporniki przelotowe szt 283.3050
87.|wysiegniki szt 1.0000
88.|Zapr.klej.sucha do styr. kg 6927.5942
89.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.1224
90.|Zaprawa cementowa M-20 m3 0.1760
91.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2.1421
92.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 3.0148
93.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 5.4076
94.|Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 2 do 6 mm, kg 8.8388

grupa lll, opak. 5 kg
95.|zaprawa klejgca kg 104.9608
96.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 37.2000
97.|Zaprawy klejowe do glazury, terakoty, greséw DK-2, kg 114.9044

opak. 25 kg
98.|Ztacza rynnowe szt 5.3250
99.|Zkgcza rynnowe szt 8.4150

100.|Ztgczki przelotowe kabtgkowe naprezajace K-426 szt 21.5130

101. materialy pomocnicze zt

102. /materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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Przedszkole nr 3 w Kotobrzegu

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena Warto $¢
jedn.

1.|Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 11.8127
2.|Czas pracy rusztowania m-g 1339.5902
3.|Rusztowania rurowe m-g 106.6301
4./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1563
5./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 13.4273
6./Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 24.1201
7.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 9.5370
8.|wyciag m-g 0.8110
9.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 21.5064

10.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 2.9955

11./Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.3120

12.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t™ m-g 1.7595

13.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t"" m-g 4.4765

14./\Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t"" m-g 0.5369

15.|Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 2.1684

16.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.8046

17./Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 18.8444

RAZEM

Stownie:
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